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深圳理工大学总医院
服务项目竞价文件

根据《深圳理工大学总医院采购管理办法》等有关规定，深圳理工大学总医院就该项目进行院内竞价。特邀请符合条件的单位前来响应。
一、项目基本信息
	项目编号
	项目名称
	折扣上限
	预算金额（元）

	FWCG-2026-012
	东周社康站建设工程监理服务
	90%
	74200


     注：最终金额为项目概算批复金额*折扣系数为准
二、服务提供的时间、地点
1．时间：具体时间以合同签订为准。
2．服务地点：深圳理工大学总医院。
三、响应、获取采购文件的时间期限及方式
1.响应文件递交截止时间：即日起至2026年3月10日（星期二）17:00（北京时间）。
2.响应文件要求：响应文件（一正二副，并提供U盘将签字盖章扫描后的电子响应文件拷贝与其中）按附件2目录编页码并装订，装订成册后，用文件袋密封并在封套的封口处加盖单位公章后投递至地址：深圳理工大学总医院总院区行政综合楼十四楼1401采购部
3.竞价开标时间：2026年3月11日（星期三）上午（响应单位无需到场）
四、响应单位资格要求
1.响应单位具有独立法人资格或具有独立承担民事责任的能力的其它组织（提供营业执照或事业单位法人证等法人证明扫描件，原件备查）。
2.响应单位须提供《基本情况表》、《各类人员社会保险证明》、《响应单位控股及管理关系情况申报表》（详见附件3、4、5），未提供或未按要求提供将视为“资格审查不通过”。
3.响应单位承诺参与本项目前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；不存在被有关部门禁止参与政府采购活动且在有效期内的情况；响应单位具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款的条件；响应单位未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；响应人不围标、不串标（由响应单位在《承诺函》中作出声明，《承诺函》需包含上述几条）。
4.本项目不接受联合体报名，不允许转包、分包参与报名。
说 明：响应单位须按照以上要求提供相关证明材料备查。如提供虚假资料被查实，将取消本项目成交资格，并列入不良行为记录名单，三年内禁止参与深圳理工大学总医院采购活动。
五、响应单位审查
采购单位对响应单位提交的资料开展资格性审查与符合性审查。资格性审查和符合性审查不通过的供应商，将不得参与项目评审。
（一）资格性审查内容包括：
1.响应单位是否具备采购文件所列的资格条件,是否按要求提交相应的资格证明资料,或有无采购文件规定的其他投标无效情形。
2.不同响应单位的法定代表人、主要经营负责人、项目授权代表人、项目负责人、主要技术人员是否为同一人、属同一单位或者在同一单位缴纳社会保险。
3.不同响应单位之间是否存在直接控股、管理关系。
4.是否联合体响应。
5.响应单位是否因违法行为而被禁止参加政府采购活动。
（二）符合性审查内容包括：
1.响应文件未按照采购文件规定要求提供、签署、盖章的。
2.响应单位报价超过项目预算最高限价的。
3.不同响应单位提供资料由同一单位或者同一人编制，或者由同一人分阶段参与编制。
4.不同响应单位的投标文件内容相同或高度一致。
5.响应文件中存在医院不能接受的附加条件的。
六、技术要求（实质性条款，必须完全响应，不能满足，将导致无效投标）
	序号
	名称
	具体内容

	1
	项目概况
	东周社康站改造工程监理服务

	2
	服务范围
	（1） 实施阶段
此次招标的监理服务工作内容包括但不限于：与采购人共同组织设计优化工作，在项目实施阶段，对工程项目进行质量、安全、进度、投资、合同、信息等管理和控制，直到验收手续的办理、资产确权、移交和缺陷责任期的工作。
（1）编制监理规划并在第一次工地会议7天前报采购人。根据有关规定和监理工作需要，编制监理实施细则；
（2）熟悉设计文件，参加由采购人主持的图纸会审和设计交底会议；
（3）参加由采购人主持的第一次工地会议；主持监理例会并根据工程需要主持或参加专题会议；
（4）审查施工承包人提交的施工组织设计中的质量安全技术措施、专项施工方案与工程建设强制性标准的符合性；
（5）检查施工承包人工程质量、安全生产管理制度及组织机构和人员资格；
（6）检查施工承包人专职安全生产管理人员的配备情况；
（7）审查施工承包人提交的施工进度计划，核查承包人对施工进度计划的调整；
（8）检查施工承包人的落实情况；
（9）审核施工分包人资质条件；
（10）查验施工承包人的施工测量放线成果；
（11）审查工程开工条件，签发开工令；
（12）审查施工承包人报送的工程材料、构配件、设备的质量证明资料，对进场的工程材料、构配件的质量的抽样送检过程进行现场见证；
（13）进行日常的巡视检查与隐蔽工程、分部分项工程验收，并对工程实体质量的抽样送检过程进行现场见证。对隐蔽工程的隐蔽过程，施工完成后难以检查、出现问题后难以处理的重要工序及部位，以及危险性较大的分部分项工程进行旁站监督。
（14）发现一般工程质量、施工安全生产存在隐患时，要求承包人整改并报采购人；发现重大工程质量、施工安全生产存在隐患时，应报请采购人同意，签发工程暂停令。当采购人不同意停工整改、或承包人拒不停工整改或整改不符合要求时，应及时报告当地政府建设行政主管部门或相关行业主管部门。
（15）审查承包人提交的采用新材料、新工艺、新技术、新设备的论证材料及相关验收标准；
（16）审核施工承包人提交的工程款支付申请，签发或出具工程款支付证书，并报采购人审核、批准；
（17）审查承包人提交的工程变更申请，协调处理施工进度调整、费用索赔、合同争议等事项；
（18）审查承包人提交的竣工验收申请，编写工程质量评估报告；参加工程竣工验收，签署竣工验收意见；
（19）审查承包人提交的竣工结算申请中有关工程变更部分的工程数量，并报采购人；
（20）编制、整理工程监理归档文件并报采购人，按照采购人要求提交施工阶段（按时完成每日监理工作日志，明确施工内容、进度、施工人数，及时提交甲方审阅等）、维保、结算、决算、资产确权阶段相关资料，未按要求时间提供资料将向业务主管部门反映并在履约评价中予以注明。
（二）保修阶段
（1）协助采购人与施工单位签订保修协议；
（2）制订保修阶段工作计划；
（3）定期检查项目使用和运行情况；
（4）检查和记录工程质量缺陷，对缺陷原因进行调查分析并确定责任归属，下达指令要求承包人进行修复；
（5）审核质量缺陷修复方案，监督修复过程并进行验收；
（6）审核签署修复费用，并报采购人批准支付；
（7）整理保修阶段的各项资料。
（三）勘察、设计、设备采购监理等其他阶段
各阶段相关服务范围和工作内容在各阶段中约定。


	3
	服务内容
	（一）监理要点
1、规范管理
根据深圳市政府投资项目相关管理法律法规及相关标准，制定完善全流程项目建设管理规定（包括招投标、合同、变更、文档管理、信息安全、资产管理、验收管理、审计等全流程），并根据建设项目的实际情况及建设单位相关需求，简化相关建立流程，确保项目招投标、变更、验收等合法合规，确保审计材料规范齐备，符合市相关主管部门审计及项目验收要求。
2、质量控制
依据有关的招标文件、投标文件、合同和设计单位制定的技术规范书，审查、监督、控制项目建设的质量；项目建设期间采取旁站监理监督建设质量；监督项目施工过程的执行和质量、安全控制情况，督促承建单位整改存在的问题；参与设计交底、图纸会审、施工过程监督、竣工验收和交接等；跟踪项目在质保期内的运行状况，督促承建单位做好保修服务。
3、进度控制
管理项目的时间进度，监控项目计划的制定和执行，帮助预测、识别项目中出现的主要问题和面临的主要风险因素，并跟踪、协调解决各种项目问题和风险；每月进行计划值与实际值的比较，每月、季、年度提交各种进度控制监理报告和报表，每月25日前报告月度支付情况并于计划进行比较，提出工作要求。
4、变更控制
制定相关的变更控制流程，严格控制项目建设过程中各类设计变更；加强变更风险及变更效果的评估，监理对可能发生的风险以及可能引起的变更要保持预控能力，也应当具备快速反应能力；对工程的重大变更进行审核和有效控制，提出相关变更处理方案及措施，以及监督方案和措施的执行，处理好各种变更相关事宜。
5、投资控制
通过采取确实可行的措施及科学的工作方法来确保投资控制目标的实现。根据本项目招标文件、设计图纸、合同、工程量清单、需求变更、现场签证、工程竣工结算等文件审核，确保项目的最终投资控制在中标价与合同规定的可调整价之和范围内。
6、合同管理
协助起草、审核项目有关的各类合同（包括设计合同、施工合同、材料和设备定货与安装调试合同等），参与各类合同谈判，监督检查承建单位履行情况，协助建设单位处理项目实施的每个过程出现的违约、索赔、延期、分包、纠纷调解及仲裁等问题，并做好合同整理与归档。
7、项目文档管理
建立健全科学合理的文档管理制度，负责收集、管理监理工作各类文书资料,督促检查承建单位及时完成各阶段施工文档、变更记录、问题跟踪处理记录等文件的归档工作，按归档要求进行分类整理归档，按时完成竣工资料（包括监理工作方面的归档资料）验收。确保项目中各类文件传送的规范化、制度化，监理类文书资料管理的科学化、规范化，确保建设项目实施过程中产生的全部文档及时、完整、有效。

8、项目送审
建立项目结算、决算审计流程，按照市审计局要求，收集、汇总、审核项目审计资料，依据工程结算审定成果文件和财务资料编制竣工决算（必要时需附加专项审计），协助采购方在规定时限内送审项目结算决算，按要求补充、说明相关材料，对审计意见及时沟通承建单位意见等。
9、项目验收
按照《深圳市政府投资项目验收管理暂行办法的通知》等项目验收相关规定，协助建设单位组织提交项目验收或者项目验收备案需提交材料，并配合完成项目验收及验收备案其他工作。
（二）日常监理
1、针对性的实施方案。
提交项目的监理实施方案交由建设单位。
2、管理
（1）及时向建设单位提交反映项目的动态信息和监理工作情况的项目文档；
（2）建立全面、准确反映项目建设各阶段状况的图表、文档，收集、管理项目各类文档和资料；
（3）督促、检查承建单位及时完成各阶段文档、会议纪要、变更单、问题跟踪单等资料的整理和归档工作；
（4）审查承建单位的施工文档、变更单、问题跟踪单，审查承建单位与采购人之间的业务联系单、备忘录、电子邮件、传真、电话记录等，并加具处理意见；
（5）当工程质量或工期出现问题或严重偏离计划时，应及时向建设单位报告，并提出对策建议，同时督促承建单位尽快采取措施。
3、组织协调
（1）帮助建设单位划分或澄清承建单位的工作范围和职责；
（2）监督本项目各方履行职责，协调各方的工作关系；
（3）建立畅通的沟通平台和沟通渠道，采取有效措施使项目信息在有关各方之间保持顺畅流通，积极协调本项目各方之间的关系，推动项目实施过程中问题的解决。
4、安全管理
（1）督促承建单位建立完善安全管理制度。
（2）组织安全事故的调查与处理；
（3）建立工程监理安全管理工作目标和管理流程。
5、其他需要日常监理的事项。
（三）过程监理
本项目监理工作主要施工阶段监理。
（1）实施阶段的监理
工程材料的供货计划的审核；
工程材料的进场、验收和检验；
促使工程所使用产品和服务符合合同及国家相关法律法规和标准；
以合同、招标书、投标文件为依据，确定项目实施范围并进行确认；
审核施工方提交的各种计划并出具审核意见；
参与施工计划的制定，跟进施工计划的具体进展，审核需求文件；
对工程施工各个阶段的工艺进行检查；
组织隐蔽工程验收；
审核项目各个阶段进度计划；
督促、检查承建单位进度执行情况；
审查工程变更，提出监理意见；
审查承建单位阶段工程款支付申请，提出监理意见；
定期向建设单位报告工程情况；
组织召开工程例会和工程专项会议。
（2）试运行阶段的监理
协助建设单位确认工程进度；
对验收期间出现的质量问题进行记录，并责成有关单位解决。解决问题后，进行二次检测；
（5）项目验收阶段
制订项目验收计划；
协助建设单位进行项目初验和终验工作，并负责督促和检查承建单位的整改工作；
对承建单位在验收阶段出现的问题的整改情况进行监督和复查；
协助建设单位组织评审会；
签署工程验收报告；
审核工程结算；
审查承建单位阶段工程款支付申请，提出监理意见；
向建设单位提交监理工作总结；
将所有的监理材料汇总，编制监理业务手册，提交建设单位；
其他需要监理的事项。
（6）项目移交阶段
项目过程文档资料的移交；
设备、材料清点、核实与移交；
工程项目的整体移交。
（7）项目售后运维阶段
出具售后服务期的监理总结报告；
其他需要监理的事项。
（四）项目管理要求
（1）规范化管理。根据深圳市政府投资项目相关管理法律法规及相关标准，制定全流程项目建设管理规定，定期（一个月至少开展一次）集中开展关于项目管理相关规范、要求的培训。
针对项目全流程管理过程中涉及的文档提供范式模板，提前明确验收审计等过程需提交的文档，在项目执行过程中准备和搜集。最终形成由范式模板组成的项目资料库，解决日后由项目负责人进行项目统计、材料提交的重复性工作。
（2）协助制定工程管理标准。根据项目建设相关要求，紧密结合深圳市政府投资项目管理规定要求，统一工程建设管理标准，制定相关标准制度。
（3）建设监理过程中。应采用现代化的管理手段和管理工具进行本项目的监理服务工作，保证本项目的监理工作能够科学、高效、可靠地服务于本项目。
（4）项目验收阶段。按照《深圳市政府投资项目验收管理暂行办法》，收集相关材料，开展项目实施绩效评估，编制《深圳市政府投资项目验收申请报告》，配合主管部门现场查验、答疑，项目未通过市发展改革部门验收的，按照相关要求组织进行整改，并配合完成项目验收及验收备案其他工作；
（5）送审阶段，收集、整理、审核项目审计资料。依据工程结算审定成果文件和财务资料编制竣工决算（必要时需附加专项审计），协助采购人在规定时限内送审项目结算决算，按审计部门要求补充、说明相关材料，对审计意见及时沟通建设单位意见等；
（6）投标人不允许分包转包。
（7）监理人员不得与被监理公司间有金钱及其他与项目无关的往来
（8）对项目合同及招标需求中未明确的施工方案或者工艺要求，在实施过程中，监理单位需项采购人提出，同时提出相应的参考指标要求，由采购人确认后按要求执行

	4
	人员要求
	除按广东省建设厅粤建管〔2002〕97号文有关项目监理人员配置的数量要求外，要求投标人应派1名具有5年以上监理或施工管理工作经验，具有中级或以上专业职称的专业工程师（具备协助招标人协调各单位、医院相关部门的工作的能力）和一名3年以上具有建筑施工企业安全生产管理人员证（监理类）的安全管理员

	5
	设施要求
	根据现场实际情况提供设施

	6
	成果要求
	中标人需在项目初步验收和竣工验收、项目移交三个阶段向建设单位提供报告。即配合建设单位进行项目的初步验收和竣工验收、项目移交并提供相关阶段的报告。

	7
	响应单位  资格要求
	1.响应单位的有效证件复印件加盖公章（ “三证合一”的营业执照）。
2.响应单位的法定代表人证明书及法定代表授权委托书原件。
3.响应单位的法定代表人身份证复印件及法定代表授权委托人的公民身份证原件及复印件。
4.响应单位的经营许可范围包含监理服务,或响应单位具有乙级监理资质以上（提供证明材料）。
5.信用情况：根据深圳信用网(www.szcredit.com.cn)查询情况，由供应商提供深圳信用网的企业信用信息资料截图证明（截图时间需在本项目招标公告发布日之后）。
6.本项目不接受联合体投标，不允许分包参与投标。



7、 商务要求（实质性条款，必须完全响应，不能满足，将导致无效投标）
	商务需求
	1.报价要求	
☑折扣率

2.付款方式：
（1）预付款支付:自监理合同签订之日起10日内采购人应支付施工阶段监理酬金总额的10%作为预付款。
（2）期中月度支付:根据施工实际进度工程量为依据，计取进度款，每月10号前申报上一个月的进度款，竣工决算前不得支付超过合同价的80%。
（3）余额支付:当月进度款支付至施工阶段监理酬金总额的80%时，采购人可暂停支付，余款需在工程通过竣工验收并审计决算后，10天内支付到审计决算监理服务费总薪酬的95%。
2、保修期后，一次性支付到审计决算监理服务费总薪酬的100%。

3.违约金：违约金为占中标价的 20 %

4.违约责任：
1、中标人未履行监理合同义务的，应承担相应的责任。
（1）因中标人违反监理合同约定给采购人造成损失的，中标人应当赔偿采购人损失。赔偿金额的确定方法在《专用条件》中约定。如中标人仅需承担部分赔偿责任的，其承担赔偿金额由双方协商确定。
（2）中标人向采购人的索赔不成立时，中标人应赔偿采购人由此发生的费用。
2、采购人未履行监理合同义务的，应承担相应的责任。
（1）采购人违反监理合同约定造成中标人损失的，采购人应予以赔偿。
（2）采购人向中标人的索赔不成立时，应赔偿中标人由此引起的费用。
3、其他责任：因不可抗力导致监理合同全部或部分不能履行时，双方各自承担其因此而造成的损失、损害。

5.服务期限：签订合同生效直至验收手续的办理、决算审计、移交和缺陷责任期的工作。

6.服务地点：医院指定服务点



八、评审方法
本项目采用最低价法（最低折扣率），完全满足公开竞价文件的实质性要求，按照报价由低到高的顺序，确定成交候选单位顺序。原则上最低报价的1家为成交单位。当最低报价出现有二家或以上响应单位时，由采购单位自主选择1家报价最低的响应单位为成交单位。如成交单位提供产品无法满足采购单位要求的，采购单位可按成交候选响应单位顺序依次选择下一家成交候选响应单位替代原成交响应单位。
九、签订合同
1.成交单位于发布结果公告后，3个工作日内按指定的时间、地点与采购单位签订合同。
2.“采购文件”、成交单位的“响应文件”及其相关文件等，均为签订合同的依据。
3.如果由于成交单位原因不能在规定时间签订合同，或发现成交单位在采购过程有弄虚作假情况，采购单位有权取消其成交资格，并将合同依次授予下一家候选响应单位，或重新采购。
十、其他
1.所有在我院招采系统网站发布的公告、通知均视为有效送达，响应单位有义务在相关的采购期间关注、浏览相关信息并及时响应，采购单位不作单独通知。
2.响应单位在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。
3.采购解释权归属于深圳理工大学总医院。

附件：1.响应文件封面
2.响应文件目录
3.响应单位基本情况表
4.各类人员社会保险证明
5.响应单位控股及管理关系情况申报表
6.响应承诺书
7.法定代表人资格证明书
8.法定代表人授权委托书
9.报价表
10.条款偏离表



深圳理工大学总医院          
2026年3月6日














（联系人：苏钏，联系电话0755～26790288）
附件1：封面









深圳理工大学总医院
响应文件






项目编号： 
项目名称： 
响应单位名称：
联系人：
联系电话：

联系地址：
5

附件2：
响应文件目录

	装订
顺序
	材料名称
	材料
要求
	格式
要求
	页码

	1
	响应文件封面
	原件
	见附件1
	按实际编排

	2
	响应文件目录
	原件
	见附件2
	按实际编排

	3
	响应单位基本情况表
	原件
	见附件3
	按实际编排

	4
	各类人员社会保险证明
	原件及清晰复印件
	见附件4
	按实际编排

	5
	响应单位控股及管理关系情况申报表
	原件
	见附件5
	按实际编排

	6
	响应承诺函
	原件
	见附件6
	按实际编排

	7
	营业执照或其他相关证照
	清晰复印件
	
	按实际编排

	8
	法定代表人资格证明书
	原件
	见附件7
	按实际编排

	9
	法定代表人授权委托书
	原价
	见附件8
	按实际编排

	10
	法定代表人及授权委托人的身份证
	清晰复印件
	
	按实际编排

	11
	报价表
	原件
	见附件9
	按实际编排

	12
	偏离表
	原件
	见附件10
	按实际编排

	…
	……
	……
	……
	……














附件3：
响应单位基本情况表

填表单位：（加盖单位公章）		                 填表日期：    年   月   日
	采购人
	
	项目名称
	

	响应单位名称
	
	响应单位统一社会信用代码
	

	响应单位相关人员情况

	序号
	职务
	姓名
	身份证号码
	劳动合同
关系单位
	缴纳社会
保险单位

	1
	法定代表人/单位负责人/主要经营负责人
	
	
	
	

	2
	项目投标授权代表人
	
	
	
	

	3
	项目负责人
	
	
	
	

	4
	主要技术人员
	
	
	
	

	5
	投标文件编制人员
	
	
	
	

	说明：同一职务有多人担任（如主要技术人员），应分行填写。

	响应单位关联关系情况

	序号
	关联关系类型
	关联主体名称
	备注

	1
	控股股东
	
	指出资额（或持有股份）占投标（响应）响应单位资本总额（或股本总额）50%以上的股东，以及出资额（或持有股份）的比例虽然不足50%，但依其出资额（或持有股份）所享有的表决权已足以对投标（响应）响应单位股东会（或股东大会）的决议产生重要影响的股东。

	2
	管理关系
	
	指对投标（响应）响应单位不具有出资持股关系，但对其存在管理关系的主体。

	说明：同一关联关系类型有多个主体的，应分行填写。





附件4：
各类人员社会保险证明
提供法定代表人、主要经营负责人、项目投标授权代表人、项目负责人、主要技术人员 最近 一个月的社会保险证明。
	序号
	人员类别
（法定代表人、主要经营负责人、项目投标授权代表人、项目负责人、主要技术人员等）
	姓名
	社保缴交单位
	备注

	1
	法定代表人
	
	
	

	2
	……
	
	
	

	3
	……
	
	
	

	4
	……
	
	
	

	5
	……
	
	
	


※后面另外附上表内个人社保证明清晰复印件


注：
1.响应人应如实提供上述人员的社会保险证明，如上述人员的社会保险未由响应人缴纳，亦须提供相应单位为其缴纳的社会保险证明。
2.响应人为新成立企业且成立时间不足一个月可提供加盖响应人公章的情况说明或者证明材料亦视为符合。
3.若为退休人员，提供退休证明。
4.如依法不需要缴纳社会保险的，应提供相应文件证明。
5.若因为社保部门或税务部门原因无法提供的，需提供劳动合同及社保部门或税务部门官方通知证明（或官网公告截图）。
6.如本项目未安排项目投标授权代表人、项目负责人、主要技术人员的，无需提供投标授权代表人、项目负责人、主要技术人员的社保。



附件5：
响应单位控股及管理关系情况申报表
根据法律法规维护投标公正性的相关规定，特就本单位控股及管理关系情况申报如下，并承担申报不实的责任。
	申报人名称
	

	法定代表人/单位负责人
	姓    名
	

	
	身份证号
	

	控股股东/投资人名称
及出资比例
	姓名（自然人）
	身份证号
	出资比例（%）

	
	
	
	

	
	…
	…
	…

	
	名称（非自然人）
	出资比例（%）

	
	
	

	
	…
	…

	非控股股东/投资人名称
及出资比例
	姓名（自然人）
	身份证号
	出资比例（%）

	
	
	
	

	
	…
	…
	…

	
	名称（非自然人）
	出资比例（%）

	
	
	

	
	…
	…

	高级管理人员
	姓名（自然人）
	身份证号

	
	
	

	
	…
	…

	管理关系单位名称
	管理关系单位名称
	

	
	被管理关系单位名称
	

	备注
	



响应单位名称：　　　　　         　　　（盖单位公章）
法定代表人（负责人）（签字或盖章）或者其委托代理人（签字）：        
日      期：       年       月       日

注：
1.控股股东/投资人是指出资比例在50%以上，或者出资比例不足50%，但享有公司股东会/董事会控制权的投资方（含单位或者个人）。
2.高级管理人员是指公司的董事、监事、总经理、副总经理以及公司在国家企业信用信息公示系统列示的其他主要人员。
3.管理关系单位是指与不具有出资持股关系的其他单位之间存在管理与被管理关系的单位。管理关系单位是指投标人的上级单位，被管理关系单位是指投标人的下级单位。
4.如未有相关情况，请在相应栏填写“无”。
5.响应人应如实填报本单位控股及管理关系人员信息，如存在隐瞒真实情况，提供虚假资料的，经查实主管部门将依据《深圳经济特区政府采购条例》第五十七条的规定进行处罚。


















附件6：
响应承诺书

致：深圳理工大学总医院
本竞标单位在参与深圳理工大学总医院采购过程中做出如下承诺：
1.拥护国家治理政府采购领域商业贿赂工作决策，自觉遏制商业贿赂行为；近三年内无重大违法记录，未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，无恶意串通投标等相关政府采购不良行为记录。
2.不向竞标单位代表、评审专家和采购部门行贿或者提供其他不正当利益。
3.严格执行采购文件，在评审过程中不与采购人代表私下协商谈判。
4.不与采购人代表、采购部门或者其他竞标单位恶意串通。
5.保证公平竞争，按照采购文件规定要求提供证明材料，不提供虚假材料谋取成交资格。
6.自觉维护采购市场秩序，不以不正当手段诋毁和排挤其他竞标单位。
7.按照采购内容和标准，在规定时限内与采购人签订采购合同。
8.成交后严格履行合同，不与采购人代表私自更改合同或降低合同标准，损公肥私。
 如违背上述承诺，自愿被取消项目中选资格，列入不良行为记录名单，三年内被禁止参与深圳理工大学总医院采购活动，并接受有关法律、法规、规章、制度的处罚。

竞标单位名称（盖章）：

法定代表人（签名）：


日期：        年    月    日




附件7：

法定代表人资格证明书

单位名称：
地    址：
姓    名：          性别：            年龄：           职务：
          系          （单位名称）的法定代表人，签署上述项目的响应文件、进行合同谈判、签署合同和处理与之有关的一切事务。
特此证明。
竞标单位（盖章）： 
日期：       年    月   日



















附件8：
法定代表人授权委托书

致深圳理工大学总医院：

        （竞标单位全称）      法定代表人  （姓名、职务）              授权   （被授权代表姓名、职务）              为本公司合法代理人，参加贵院组织的   (项目名称)（项目编号）                 项目的投标活动，代表本公司处理采购活动中的一切事宜。竞标单位代表在投标过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，本公司均予以认可并对此承担责任。
竞标单位代表无转委权。特此授权。

被授权人：                     职务：                  
联系电话：                     手机：                  
身份证号码：                                           
竞标单位（盖章）：                                        
法定代表人（签名）：                                    
被授权人（签名）：                                      
授权委托日期：  年  月  日













附件9：
报  价  表
单位：人民币元 
	项目编号
	项目名称
	折扣率
	备注

	
	
	
	上限折扣90%


 注：最终金额为项目概算批复金额*折扣系数为准


竞标单位名称：                           
法定代表人或被授权人（签名）：
日期：       年     月    日
（此处加盖投标人单位公章）

注：
1． 此表为《报价表》的报价明细表。
2． 所有价格均以人民币作为货币单位填写及计算。
3． 该表格式仅作参考，竞标单位的详细报价表格式可自定。













[bookmark: _GoBack]附件10：
技术参数及商务条款偏离表

说明：	
1.响应单位必须对应采购文件的“项目技术参数”及“商务条款”的内容逐条响应。如有缺漏，缺漏项视同不符合招标要求。
2.偏离情况一栏请填入“正偏离/无偏离/负偏离”。
3.全部条款为实质性条款，必须完全响应，有任何一条未响应或者负偏离则无效投标。

	序号
	采购规格/要求
	响应实际参数
(竞标单位应按响应实际提供数据填写，不能照抄采购要求)
	是否偏离             （无偏离/正偏离/负偏离）
	偏离简述

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	

	5
	
	
	
	

	6
	
	
	
	

	7
	
	
	
	

	8
	
	
	
	

	9
	
	
	
	

	10
	
	
	
	

	11
	
	
	
	

	12
	
	
	
	

	13
	
	
	
	

	…
	
	
	
	




